

発注見通し

平成31年度

1 頁

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 業種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期間 | 入札/契約予定時期 | 担当課 |
|----|-----------------------|------|--------|-----------|-----------------------------|------|-----------|---------|
| 1 | 6 M-3号線道路築造工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 道路築造工事 L=180m | 7ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 2 | 6 M-4号線道路築造工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 道路築造工事 L=180m | 7ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 3 | 6 M-13号線道路築造工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 道路築造工事 L=180m | 5ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 4 | (都) 桃園平松線道路築造工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 道路築造工事 L=180m | 7ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 5 | 臨時駅前広場築造工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 舗装工事 A=2750m ² | 7ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 6 | 27街区宅地造成工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 宅地造成工事 A=504m ² | 4ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 7 | (準) 三間堀河川改修工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L型擁壁 L=3.0m | 5ヶ月 | 4月から6月 | 区画整理課 |
| 8 | 市道2-26号線道路改築工事 | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=50m、道路拡幅 | 4ヶ月 | 4月から6月 | 建設課 |
| 9 | 市道2-37号線道路改築工事 | 今里 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=80m、道路拡幅 | 5ヶ月 | 4月から6月 | 建設課 |
| 10 | 市道1090号線道路改築工事 | 麦塚 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=70m 道路拡幅 | 5ヶ月 | 4月から6月 | 建設課 |
| 11 | 市道3140号線道路改良工事 | 今里 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=100m、道路新設 | 6ヶ月 | 4月から6月 | 建設課 |
| 12 | 市道3140号線道路改良関連工事 | 今里 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 駐車場 (A=2000m ²) | 8ヶ月 | 4月から6月 | 建設課 |
| 13 | 平松深良線 (滝頭工区) 道路改築工事 | 茶畑 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=70m、道路改築 | 4ヶ月 | 4月から6月 | まちづくり課 |
| 14 | 中央幹線管路築造工事 (その2) | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ250) L=84.20m | 8ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 15 | 中央幹線管路築造工事 (その3) | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(推進 φ250) L=100.00m | 8ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 16 | 管路築造工事 (建設課: 東海ゴム) | 佐野 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ200) L=140.00m | 5ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 17 | 裾野市福祉保健会館改修工事 (空調その他) | 石脇 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | トイレ改修、空調機器及び高圧幹線更新 | 10ヶ月 | 4月から6月 | 健康推進課 |

発注見通し

平成31年度

2 頁

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 業種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期間 | 入札／契約予定時期 | 担当課 |
|----|---------------------------|------|--------|-----------|---------------------------------------|------|-----------|---------|
| 18 | 裾野市立深良小学校 西側校舎耐震・大規模改造工事 | 深良 | 建築一式工事 | 一般競争入札 | 校舎耐震工事及び大規模改造工事 | 22ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 19 | 裾野市立富岡第一小学校 南校舎耐震・大規模改造工事 | 御宿 | 建築一式工事 | 一般競争入札 | 校舎耐震工事及び大規模改造工事 | 22ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 20 | 下和田区・呼子区地区 地区体育館整備工事 | 下和田 | 建築一式工事 | 一般競争入札 | 体育館の新築工事 | 10ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 21 | 裾野市立南小学校防災倉庫新築工事 | 伊豆島田 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | 広域避難地の防災倉庫新築工事 | 5ヶ月 | 4月から6月 | 危機管理課 |
| 22 | 市道1-4号線外道路照明灯設置工事 | 茶畑 | 電気工事 | 指名競争入札 | 道路照明灯の新設工事 N=3基 | 4ヶ月 | 4月から6月 | 建設管理課 |
| 23 | 鈴木図書館照明設備LED化工事 | 平松 | 電気工事 | 指名競争入札 | 図書館一般開架コーナーの照明設備のLED化 | 2ヶ月 | 4月から6月 | 鈴木図書館 |
| 24 | 裾野市立深良小学校 西側校舎空調和設備設置工事 | 深良 | 管工事 | 指名競争入札 | 空調設備の設置 | 22ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 25 | 放課後児童室（東小・南小）空調和設備設置工事 | 茶畑 | 管工事 | 指名競争入札 | 空調設備の設置 | 3ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 26 | 裾野市立深良中学校 空調和設備設置工事 | 深良 | 管工事 | 指名競争入札 | 空調設備の設置 | 8ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 27 | 裾野市立富岡中学校 空調和設備設置工事 | 御宿 | 管工事 | 指名競争入札 | 空調設備の設置 | 8ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 28 | 裾野市立富岡第一小学校 南校舎空調和設備設置工事 | 御宿 | 管工事 | 指名競争入札 | 空調設備の設置 | 22ヶ月 | 4月から6月 | 教育総務課 |
| 29 | 市道1-4号線舗装補修工事 | 茶畑 | 舗装工事 | 一般競争入札 | 舗装補修工事 L=100m | 5ヶ月 | 4月から6月 | 建設管理課 |
| 30 | 市道1389号線道路改築工事 | 茶畑 | 舗装工事 | 一般競争入札 | L=80m、道路拡幅（舗装） | 3ヶ月 | 4月から6月 | 建設課 |
| 31 | 裾野市防災行政無線（固定系）デジタル化整備工事 | 石脇 外 | 電気通信工事 | 一般競争入札 | デジタル防災行政無線（固定系）の屋外拡声子局11局を整備 | 10ヶ月 | 4月から6月 | 戦略広報課 |
| 32 | 市道1290号線配水本管布設工事 | 深良 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=40m 給水管N=4箇所 | 4ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 33 | 市道1091号線配水本管布設工事 | 麦塚 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=260m | 5ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 34 | 下和田配水場内整備工事 | 下和田 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 電気室N=1棟、電気盤N=1式、流量計設置N=2基、既設建物取壊工N=1式 | 7ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |

発注見通し

平成31年度

3 頁

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 業種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期間 | 入札/契約予定時期 | 担当課 |
|----|--------------------------|------|--------|-----------|--------------------------------------|-----|-----------|---------|
| 35 | 市道3185号線配水本管布設工事 | 佐野 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | P E P φ150 L=140m | 5ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 36 | 下和田第2配水場加圧ポンプ設置工事 | 下和田 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 加圧ポンプN=2基 | 4ヶ月 | 4月から6月 | 上下水道工務課 |
| 37 | 裾野市美化センター飛灰処理設備修繕工事 | 大畑 | 清掃施設工事 | 随意契約 | 2号炉ダスト搬送コンベア、飛灰搬送コンベア、駆動部修繕 | 4ヶ月 | 4月から6月 | 美化センター |
| 38 | 裾野市美化センターごみ・灰クレーンケット整備工事 | 大畑 | 清掃施設工事 | 随意契約 | ごみクレーンケット整備、ごみクレーン横行レール補修、灰クレーンケット修繕 | 7ヶ月 | 4月から6月 | 美化センター |
| 39 | 防災調節池等保全対策 用沢川2号調節池排砂工事 | 須山 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 排砂 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 農林振興課 |
| 40 | (都) 平松新道線電線共同溝設置工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管路工 L=15m | 5ヶ月 | 7月から9月 | 区画整理課 |
| 41 | (準) 小柄沢川河川改修工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | ボックスカルバート工 L=117m | 8ヶ月 | 7月から9月 | 区画整理課 |
| 42 | 29街区宅地造成工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 宅地造成工事 A=1368m ² | 6ヶ月 | 7月から9月 | 区画整理課 |
| 43 | 30街区宅地造成工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 宅地造成工事 A=1654m ² | 6ヶ月 | 7月から9月 | 区画整理課 |
| 44 | 呼子大橋耐震補強補修工事 | 呼子 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 橋梁の耐震補強補修工事 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設管理課 |
| 45 | 滝ヶ窪橋耐震補強補修工事 | 茶畑 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 橋梁の耐震補強補修工事 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設管理課 |
| 46 | 花園橋橋梁長寿命化補修工事 | 桃園 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 橋梁の長寿命化補修工事 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設管理課 |
| 47 | 1019号橋外1橋梁長寿命化補修工事 | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 橋梁の長寿命化補修工事 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設管理課 |
| 48 | 市道2001号線道路改築工事 | 水窪 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=100m、道路拡幅 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 49 | 市道2090号線道路改築工事 | 桃園 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=70m、道路拡幅 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 50 | 市道3172号線通学路整備工事 | 下和田 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=140m、歩道設置 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 51 | (準) 三間堀川河川改修工事 | 佐野 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=60m、ブロック積 | 5ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |

発注見通し

平成31年度

4 頁

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 業種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期間 | 入札/契約予定時期 | 担当課 |
|----|-----------------------|------|--------|-----------|---------------------------------|-----|-----------|---------|
| 52 | (準) 小柄沢川河川改修工事 | 佐野 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=30m、ブロック積 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 53 | 市道1-4号線道路改築工事 | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=60m、歩道設置 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 54 | 市道1-15号線交差点改良工事 | 今里 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=180m、右折レーン設置 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 55 | 市道3185号線道路改良舗装工事 | 佐野 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=170m、道路新設 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 建設課 |
| 56 | 市道2363号線配水本管布設替工事 | 富沢 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=105m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 57 | 県道富士裾野線配水本管布設工事 | 石脇 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=80m | 7ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 58 | 中央幹線管路築造工事 (その1) | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ300) L=310.00m | 7ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 59 | 管路築造工事 (1-1工区) | 富沢 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ200) L=55.50m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 60 | 管路築造工事 (587路線外1) | 桃園 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ200) L=264.50m | 7ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 61 | 管路築造工事 (平松深良線滝頭工区) | 茶畑 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ200) L=80.00m | 5ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 62 | 中央幹線管路築造工事 (その4) | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ250、φ200)、 L=148.40m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 63 | 管路築造工事 (第1工区) | 富沢 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ200) L=103.00m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 64 | 管路築造工事 (区画整理地内) | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 管渠工(開削 φ200) L=400.00m | 7ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 65 | 文化センターホール棟トイレ洋式化工事 | 石脇 | 建築一式工事 | 指名競争入札 | ホール棟の和式トイレを洋式化するもの | 6ヶ月 | 7月から9月 | 生涯学習課 |
| 66 | 県道富士裾野線配水本管布設工事 (その2) | 千福 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=120m | 7ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 67 | 県道沼津小山線配水本管布設工事 (推進工) | 水窪 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ100 L=20m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 68 | 県道富士裾野線配水本管布設工事 (その3) | 金沢 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=50m 給水管N=4箇所 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |

発注見通し

平成31年度

5 頁

| 番号 | 件名 | 履行場所 | 業種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期間 | 入札/契約予定時期 | 担当課 |
|----|-----------------------|-------|--------|-----------|---|-----|-----------|---------|
| 69 | 市道1416号線配水本管布設替工事 | 茶畑 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=80m 給水管N=5箇所 | 3ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 70 | 市道1090号線配水本管布設工事 | 麦塚 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=65m 給水管N=1箇所 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 71 | 市道2095号配水本管布設替工事 | 桃園・富沢 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=135m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 72 | 市道2107号線配水本管布設工事 | 富沢 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=103m、給水管N=8箇所 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 73 | 市道2106号線配水本管布設替工事 | 富沢 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=56m 給水管N=4箇所 | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 74 | 下和田第2配水場監視カメラ設置工事 | 下和田 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 監視カメラ設置工N=1式 | 5ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 75 | 石脇配水場第3号取水流量計設置工事 | 石脇 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | 取水流量計N=1式 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 76 | 桃園平松線外3配水本管布設工事 | 平松 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=320m | 6ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 77 | 市道3141号線配水本管布設工事 | 今里 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=155m、給水管N=1箇所 | 4ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 78 | 市道3092号線配水本管布設工事 | 御宿 | 水道施設工事 | 一般競争入札 | PEPφ75 L=200m | 5ヶ月 | 7月から9月 | 上下水道工務課 |
| 79 | 裾野市美化センターごみ焼却設備維持補修工事 | 大畑 | 清掃施設工事 | 随意契約 | 1号炉燃焼ストーカ整備、燃焼ストーカ落ち口耐火物補修、1・2号炉上部前・後壁耐火物補修 | 7ヶ月 | 7月から9月 | 美化センター |
| 80 | キャンプ場解体工事 | 須山 | 解体工事 | 一般競争入札 | 十里木キャンプ場内の建物の解体工事を行うもの | 3ヶ月 | 7月から9月 | 生涯学習課 |
| 81 | 石脇窪畑用排水路改良工事 | 石脇 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | フリーム工 L=20m | 3ヶ月 | 10月から12月 | 農林振興課 |
| 82 | 深良和田用排水路改良工事 | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | フリーム工 L=40m | 4ヶ月 | 10月から12月 | 農林振興課 |
| 83 | 深良堀ノ内用排水路改良工事 | 深良 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | フリーム工 L=100m | 4ヶ月 | 10月から12月 | 農林振興課 |
| 84 | 8M-8号線道路築造工事 | 平松 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | 舗装工事 L=85m | 5ヶ月 | 10月から12月 | 区画整理課 |
| 85 | 市道1171号線道路改築工事 | 佐野 | 土木一式工事 | 一般競争入札 | L=70m、側溝改修 | 4ヶ月 | 10月から12月 | 建設課 |

