令和6年度発注見通し 【業務】

分類項目						公表項目					
県名	 発注機関名 	担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行 期間	業務概要	概算規模
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度電線共同溝詳細 設計委託	佐野	平松	指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	8カ月	設計業務1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度プレキャストボック スウイング詳細設計委託	佐野		指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	8カ月	設計業務1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度物件調査業務委 託(No.1)	佐野		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6カ月	物件補償調査1式(算定、建物、工 作物、その他)	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度物件調査業務委 託(No.2)	平松		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6力月	物件補償調査1式(算定、建物、工 作物、その他)	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度物件調査業務委 託(No.3)	平松		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6力月	物件補償調査1式(算定、建物、工 作物、その他)	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度物件調査業務委 託(No.4)	平松		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6カ月	物件補償調査1式(算定、建物、工 作物、その他)	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度物件調査業務委 託(No.5)	平松		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6カ月	物件補償調査1式(算定、建物、工 作物、その他)	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度電線共同溝整備 に伴う連系設備等設備工事 委託(電力)	平松		随意契約	その他	10月から12月	3カ月	工事1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度電線共同溝整備 に伴う連系設備等設備工事 委託(通信)	平松		随意契約	その他	4月から6月	3カ月	工事1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度換地設計業務委 託	佐野		指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	カ月	換地設計1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度まちづくり推進会 議支援業務委託	岩波	御宿	指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	11カ月	まちづくり推進会議支援 N=1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度物件調査委託(再 算定)	岩波	御宿	指名競争入札	補償コンサルタント	7月から9月	5カ月	物件調査(再算定) N=1式	
静岡県	裾野市	駅周辺整備課	令和6年度市道1-12号線外 無電柱化詳細設計業務委託	岩波	御宿	指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	9カ月	無電柱化詳細設計 N=1式	
静岡県	裾野市	教育総務課	令和6年度東小学校 向田小 学校統合に伴う改修工事監 理業務委託	茶畑		指名競争入札	建築コンサルタント	4月から6月	9カ月	統合に伴う改修工事の監理業務	
静岡県	裾野市	教育総務課	令和6年度向田小学校 東中 学校への転用工事基本設計 業務委託	茶畑		指名競争入札	建築コンサルタント	4月から6月	10カ月	小学校から中学校へ転用するため の基本設計業務	
静岡県	裾野市	 幼稚園・保育園課 	令和6年度裾野市立富岡・深 良保育園こども園化改修計 画策定業務	上ケ田	深良	指名競争入札	その他	4月から6月	7カ月	保育園のこども園化に伴う改修計 画策定	

分類項目						公表項目					
県名	 発注機関名 	担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	概算規模
静岡県	裾野市	幼稚園・保育園課	令和6年度御宿台こども園外 壁タイル打診調査業務	御宿		指名競争入札	その他	4月から6月	6カ月	民間こども園に貸し出している建物 の外壁タイル打診調査	
静岡県	裾野市	農林振興課	令和6年度梅の里下草刈り 委託	須山		指名競争入札	その他	4月から6月	8カ月	下草刈りA=55,000㎡	
静岡県	裾野市	農林振興課	令和6年度金沢の堤改修基 本設計委託	金沢		指名競争入札	土木コンサルタント	7月から9月	7カ月	設計委託N=1式	
静岡県	裾野市	農林振興課	令和6年度公文名堤改修事 業計画概要書作成委託	公文名		指名競争入札	その他	7月から9月	8カ月	概要書作成N=1式	
静岡県	裾野市	農林振興課	令和6年度裾野市林道橋点 検委託	市内		指名競争入札	土木コンサルタント	7月から9月	4力月	林道橋点検N=5橋	
静岡県	裾野市	都市計画課	令和6年度(都)平松深良線 道路改築工事に伴う物件調 査算定業務委託(1)	稲荷		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6力月	物件補償調査 N=1式(算定、建 物、工作物、その他)	
静岡県	裾野市	都市計画課	令和6年度(都)平松深良線 道路改築工事に伴う物件調 査算定業務委託(2)	稲荷		指名競争入札	補償コンサルタント	4月から6月	6力月	物件補償調査 N=1式(算定、建 物、工作物、その他)	
静岡県	裾野市	みどりと公園課	令和6年度駅西公園トイレ建 設工事監理委託	平松		指名競争入札	建築コンサルタント	7月から9月	6カ月	トイレ建設工事監理一式	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度市道1198号線 測量業務委託	佐野		指名競争入札	測量	4月から6月	8カ月	測量業務 N=1式	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度裾野市道路橋定 期点検業務委託	市内		指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	10カ月	橋梁点検 N=1式	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度東名平林 II 橋補 修設計業務委託	富沢		指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	7カ月	補修設計 N=1式	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度南外周道路外1 土質調査業務委託	須山		指名競争入札	地質調査	4月から6月	6力月	土質調査 L=2, 000m	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度市道1721号線 土質調査業務委託	伊豆島田		指名競争入札	地質調査	4月から6月	5カ月	土質調査 L=600m	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度市道4362号線 外1土質調査業務委託	須山		指名競争入札	地質調査	7月から9月	5力月	土質調査 L=900m	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度社会資本整備計 画事後評価検討業務委託	市内		指名競争入札	土木コンサルタント	7月から9月	8カ月	事後評価 N=1式	
静岡県	裾野市	建設課	令和6年度裾野市交通渋滞 対策に伴う事後調査業務委 託	市内		指名競争入札	土木コンサルタント	4月から6月	5カ月	交通調査 N=1式	

令和6年度発注見通し 【業務】

分類項目						公表項目					V 010405 1
県名	発注機関名	担当部署 (課)名	業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	概算規模
静岡県	裾野市	建設課	(普)谷戸川測量業務委託	深良		┃ ┃ 指名競争入札 ┃	測量	4月から6月	5カ月	測量業務 N=1式	
静岡県	裾野市		令和6年度東富士演習場内 緑地帯設置等委託	須山		随意契約	その他	7月から9月	9力月	東富士演習場内の水源涵養林等の 保護のために樹種転換及び間伐枝 打等を行う	
静岡県	裾野市		令和6年度東富士演習場内 法面整正委託 その1	須山		随意契約	その他	7月から9月	6カ月	東富士演習場内防災調節池(又沢 川)の法面整正(除草等)業務	
静岡県	裾野市	涉外課	令和6年度東富士演習場内 法面整正委託その2	須山		随意契約	その他	7月から9月	3カ月	東富士演習場内防災調節池(用沢 川2号)の法面整正(除草等)業務	
静岡県	裾野市		令和6年度東富士演習場内 法面整正委託その3	下和田		随意契約	その他	7月から9月	3カ月	東富士演習場内防災調節池(金沢 川)の法面整正(除草等)業務	
静岡県	裾野市	涉外課	令和6年度東富士演習場内 法面整正委託その4	今里		随意契約	その他	7月から9月	3カ月	東富士演習場内防災調節池(搗の 木川)の法面整正(除草等)業務	
静岡県	裾野市		令和6年度石脇区集会所基本·実施設計業務	石脇		指名競争入札	建築コンサルタント	4月から6月	9カ月	石脇区集会所建設に係る基本・実 施設計業務	
静岡県	裾野市		令和6年度(通称)須山B地 区事業化検証調査業務委託	須山		指名競争入札	その他	4月から6月	8カ月	裾野市須山地内(過去に調査を実施した「令和2年度県補助事業 裾野市須山地内工業用地等開発可能性基本調査業務委託」(以下、「令和2年度基本調査」という。)の業務箇所)について、現時点で全体造成が難しいことから、令和2年度基本調査資料の再検討と工業用地等の創出に向けた一部造成が可能か調査を実施するもの。	
静岡県	裾野市	上下水道工務課	令和6年度配水場設計委託	茶畑		指名競争入札	その他	4月から6月	6力月	詳細設計	
静岡県	裾野市	上下水道工務課	令和6年度電気室設計委託	葛山	須山	指名競争入札	その他	4月から6月	6力月	詳細設計	
静岡県	裾野市	上下水道工務課	令和6年度管路実施設計業 務委託(詳細設計修正)	岩波	岩波	指名競争入札	その他	4月から6月	6力月	修正設計	